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1. LA INFORMACION PRESENENTADA EN EL PRESENTE PLANO
ES A NIVEL CONCEPTUAL, i SE PRESENTA
EXCLUSIVAMENTE PARA FINES DE COTIZACION DEL
LICITANTE, EL CONTRATISTA DEBERA DESARROLLAR EL
PROYECTO EJECUTIVO EN SU TOTALIDAD.
2. EL NOMERO FINAL DE EQUIPO DE BOMBEO NEUMATICO
DEPENDERA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL
CONTRATISTA, Y DEL NOMERO TOTAL DE FRENTES DE
EXCAVACION QUE SE TENGAN EN PROCESO AL MISMO
TIEMPO.EL DISENO FINAL QUEDARA A CARGO DEL
CONTRATISTA.
3. LAS LONGITUDES SON APROXIMADAS.
HACIA 4. LAS ACOTACIONES ESTAN EN METROS.
PILANTA DE 5. LOS DETALLES DE LOS CARCAMOS PRINCIPALES Y DE
TRATAMIENTO PILETA, - 3 MUESTRAN EN EL PLANO
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CONFORME: COPIA CONTROLADA N°®:
é EL NOMERO FINAL DE EQUIPO DE BOMBEO NEUMATICO M.C. GABRIEL CESAR DUMAS GONZALEZ
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DEL NOMERO TOTAL DE FRENTES DE EXCAVACION QUE SE CLASIFICACION ARCHIVO GENERAL DE CF.E. CLASIFICACION INTERNA A LA GEIC
TENGAN EN PROCESO AL MISMO TIEMPO. (NOTA 1)




