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Descripcién del concepto

Cosiste en las actividades realizadas para el concepto 1.3 fuera del tiempo considerado en este (tres
dias). Las cuales deberan ser ordenadas previamente por escrito por el Residente de Servicios.

Alcance Particular

La asistencia técnica adicional del proyecto se realizara cuando la CFE lo requiera en funcion de las
necesidades de la obra, para lo cual dara aviso al especialista por lo menos un dia previo a la fecha
en que se requiera que se presente en la obra.

El especialista debera considerar en su analisis de precio unitario lo siguiente: un dia de asistencia
en la obra, asi como, considerar los gastos de hospedaje, comida y todo lo necesario para que brinde
la asistencia técnica requerida por la CFE.

Al termino de cada dia, el especialista debe elaborar y entregar un reporte que incluird sus
observaciones, conclusiones y recomendaciones relacionadas con los temas tratados en la obra.

Experiencia Técnica Requerida

Minimo de experiencia de 10 afios en direccidn, coordinacion, implementacion, verificacion, revision
y/o analisis de sistemas, procedimientos o protocolos de seguridad y calidad en minas de carbdn.

Entregables

El Especialista, como resultado del Servicio prestado debe integrar y entregar a la Comisidn, un
reporte que contenga como minimo la siguiente informacion:

» Observaciones, recomendaciones y conclusiones que se manifiestan con motivo de su
participacioén en cada dia de asistencia técnica.

Se entregara un ejemplar impreso y su respaldo en electrdnico, con los archivos generados para la
elaboracién del mismo. El informe debera ser avalado (firmado) por el especialista.

Asi mismo debera anexar Copia de los comprobantes de viaticos.

Medicién y forma de pago

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera la DIA (DIiA), justificando mediante la
entrega de la documentacion técnica previamente autorizado por la Comision Federal de Electricidad
y su forma de pago serd mediante estimaciones mensuales.

2.6 GENERALIDADES

Confidencialidad

El contratista debe cumplir, durante y después de la vigencia de su contrato, todas las disposiciones
emitidas en las leyes, respecto a la confidencialidad que debe mantener de la informacion de los
proyectos que maneje, debiendo para el caso “custodiar y cuidar la documentacién e informacion que
por razén de su empleo, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el
uso, la sustraccion, destruccion, ocultamiento o inutilizacion indebida de aquellos”, Asimismo, no
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debe revelar ningin documento o informacion de caracter confidencial si no es para el objeto
exclusivo del contrato. La comisién establecerd y hara del conocimiento la informacién v
documentacion que tiene caracter de confidencial cuando no esté establecida en el contrato.

Cuando por alguna razén el contratista tenga la necesidad de reproducir, difundir o hacer uso de la
informacion confidencial fuera del objeto del contrato, debera previamente obtener la autorizacion por
escrito de las autoridades de la Comision.

Plazo de ejecucion de los Servicios

El periodo de ejecucion previsto para que el contratista preste los Servicios, tomando en cuenta las
caracteristicas y complejidad de los proyectos, serd de 159 dias naturales.
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